

Pabianice, dnia 09.04.2024 roku

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: *postępowania przetargowego pn.*
„REMONT RUSZTU KOTŁA WODNEGO WR-25-014M NR 4”

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Pabianicach, działając w oparciu o § 86 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści związanych z SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie:

„Po zapoznaniu się ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, oraz po dokonaniu wizji lokalnej miejsca remontu składamy wnioski o wydłużenie czasu przeznaczonego na zadanie: WYMIANA RUSZTU KOTŁA WODNEGO WR-25-014M KW nr 4.

Klasycznie demontaż i montaż rusztu podwójnego trwa 6 tygodni. Jednak w tym zadaniu dochodzą dodatkowe prace budowlane w zakresie:

pkt. 2.j. Wykonawca musi przewidzieć prace budowlane związane z posadowieniem nowego rusztu.

Pkt.2.g. Wykonawca zamontuje ponownie lub odtworzy izolację termiczne ścian bocznych rusztu

Ponadto demontaż i montaż dysz instalacji (FGR) musi się odbyć pod nadzorem przedstawiciela firmy ICS, więc te odbiory również mogą wydłużyć proces montażu.

Specyfikacja przewiduje termin wykonania od 3.06.2024r. – 15.07.2024r.

Prosimy o wydłużenie czasookresu o około dwa tygodnie.

Ponieważ ruszt jest gotowy na miejscu remontu, możliwe jest wcześniejsze przystąpienie do prac.”

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się rozszerzyć termin realizacji zamówienia.

W związku z powyższym stosowne zapisy SWIZ otrzymują brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: od 20.05.2024r do 15.07.2024r.

Szczegółowe terminy prac zostaną uzgodnione z przedstawicielem

Zamawiającego przed ich rozpoczęciem.”