

Pabianice, dnia 01.03.2022 roku

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: *postępowania przetargowego pn. „REMONT KOMINA O WYSOKOŚCI H=50,1 M NA TERENIE KOTŁOWNI PIASKI W ZAKRESIE CZĘŚCIOWEGO DEMONTAŻU I ODBUDOWY TRZONU STALOWEGO”*

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Pabianicach, działając w oparciu o § 14 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach z 18.05.2021 roku informuje, że wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące terminu wykonania zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytania i udzieloną odpowiedź:

Pytanie:

„Czy zamawiający jest w stanie zaakceptować 3 miesięczny czas realizacji zamówienia. Spowodowane to jest długim czasem dostaw materiałów do produkcji komina”.

Odpowiedź:

Z powodu trudnej i niepewnej sytuacji na rynku polskim, spowodowanej aktualnymi wydarzeniami w Polsce i na świecie Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. akceptuje wydłużenie terminu realizacji zamówienia i przedłuży ten czas do 30.09.2022 roku.

Jednakże, w związku z harmonogramem pracy Kotłowni Piaski prace budowlano-montażowe mogą zostać wykonane na terenie instalacji w terminie:

- od 01.04.2022 roku do 30.04.2022 roku

lub

- od 01.09.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Powyższy termin zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę na etapie składani ofert. Uaktualniony formularz ofertowy stanowi załącznik do pisma.

....., dnia

Nazwa (firma) lub Nazwisko

imię oraz adres oferenta

nr tel. / fax.

OFERTA

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.

95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8

W związku z ogłoszeniem, niniejszym składamy swoją ofertę w postępowaniu prowadzonym pn:

„REMONT KOMINA O WYSOKOŚCI H=50,1 M NA TERENIE KOTŁOWNI PIASKI W ZAKRESIE CZĘŚCIOWEGO DEMONTAŻU I ODBUDOWY TRZONU STALOWEGO”

w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Oferujemy realizację prac za **cenę brutto** **zł**

(słownie brutto: **zł)**

w tym:

cena netto **zł**

(słownie netto: **zł)**

podatek Vat według stawki % w kwocie **zł**

(słownie podatek Vat: **zł)**

Deklarujemy następujący termin wykonania prac budowlanych:
(Wybrany termin należy zaznaczyć znakiem x)

Od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r.

Od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

1. Deklarujemy, iż przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z warunkami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że akceptujemy minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Proponujemy dodatkowo jego wydłużenie o m-cy (wpisać w przypadku wydłużonego okresu gwarancyjnego).
6. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminach podanych w przetargu, tj.: od daty podpisania umowy do 30 września 2022 roku z zastrzeżeniem, że prace budowlano-montażowe na terenie ZEC mogą być prowadzone od 01.04.2022 roku do 30.04.2022 roku lub od 01.09.2022 roku do 30.09.2022 roku.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z INSTRUKCJĄ WYKONYWANIA PRAC PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE NA TERENIE ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. W PABIANICACH
8. Akceptujemy wymagany termin i sposoby płatności.
9. Wyznaczoną osobą odpowiedzialną za prowadzenie zamówienia będzie:

.....
(należy podać Imię i Nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są*:

** wszelkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia wskazane w rozdziale III SIWZ.*

.....
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY