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Opis techniczny 
do projektu budowlanego przebudowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Jana 
Pawła II od punktu stałego PS-1 od komory K-17B wraz z przyłączami oraz 

sieci ciepłowniczej na terenie kotłowni Piaski przy ul. Cmentarnej 5  
w Pabianicach 

 
1. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Warunki techniczne 
- Obowiązujące normy i przepisy krajowe, 
- Normy PN EN-253; 448; 488; 489; 
- Norma DS 448 z kwietnia 1994, 
- Katalog firmy  STAR PIPE Polska Sp. z o.o., 
- Warunki wykonania robót montażowych STAR PIPE Polska Sp. z o.o., 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest: 
 

- przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej wzdłuż placu węglowego na terenie 
kotłowni Piaski w Pabianicach, 

- przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jana Pawła II od punktu 
stałego PS-1 od komory K-17B,  

- przebudowa fragmentu przyłącza od istniejącej komory K-17B do pawilonu PCM w 
Pabianicach, 

- przebudowa przyłącza ciepłowniczego od istniejącej komory K-17AP do budynku 
Pabianickiego Centrum Medycznego. 

 

Maksymalna temperatura pracy rurociągów 140/70°C 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
 

- przebudowę kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną w zakresie średnic 
2x273,0/400–219,1/315 mm od punktu PW1 (istniejąca sieć preizolowana 
273,0/400mm) do punktu PK1 (włączenie do istniejącej komory ciepłowniczej K-1P 
na terenie kotłowni Piaski) o łącznej długości L=69,22 m. 
 

- przebudowę kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną w zakresie średnic 
2x168,3/250–139,7/225 mm od punktu PW2 (istniejąca sieć preizolowana 168,3/250 
mm w pobliżu punktu stałego PS-1) do punktu PK2 (istniejąca sieć preizolowana 
168,3/250mm w pobliżu komory K-17B) o łącznej długości L=552,68 m. 
 

- przebudowę kanałowego przyłącza ciepłowniczego na przyłącze preizolowane o 
średnicy 2x88,9/160 mm od punktu O1 (projektowany trójnik preizolowany z 
uskokiem 139,7/88,9 mm) do punktu WD1 (budynek PCM) o łącznej długości 
L=68,63 m. 

 
- przebudowę fragmentu kanałowego przyłącza ciepłowniczego na przyłącze 

preizolowane o średnicy 2x76,1/110 mm od punktu O2 (projektowany trójnik 



preizolowany z uskokiem 139,7/76,1 mm) do punktu PK3 (istniejące przyłącze 
kanałowe do pawilonu psychiatrycznego PCM) o łącznej długości L=41,00 m. 

 

Do przebudowy sieci ciepłowniczej przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji 
STANDARD z instalacją alarmową impulsową. 
 
 

3. Opis 
3.1 Stan istniejący 
 

Obecnie odcinek sieci ciepłowniczej 2xDN150 pomiędzy istniejącym punktem 
stałym PS-1 a komorą K-17B wzdłuż ul. Jana Pawła II oraz sieć 2xDN200 na terenie 
placu węglowego kotłowni Piaski wykonane są w technologii tradycyjnej kanałowej. Od 
sieci ciepłowniczej w ul. Jana Pawła II odchodzą dwa przyłącza ciepłownicze kanałowe 
do budynków Pabianickiego Centrum Medycznego o średnicach DN80 do budynku 
głównego oraz DN65 do pawilonu psychiatrycznego. Na sieci w ul. Jana Pawła znajdują 
się dwie komory ciepłownicze przewidziane do likwidacji. 

Z uwagi na zły stan techniczny ciepłociągu oraz duże straty ciepła, projektuje się 
wymianę sieci. Dodatkowo na w/w odcinkach zgodnie z wytycznymi inwestora następuje 
zmiana średnicy z DN150 na DN125 (139,7/225 mm) wzdłuż ulicy Jana Pawła II oraz z 
DN200 na DN250 (273,0/400 mm) na terenie ciepłowni Piaski. 
 

3.2 Prowadzenie rurociągów 
 

Przebieg rurociągów sieci ciepłowniczej w terenie przedstawiono na planie 
zagospodarowania terenu w skali 1:500.  

 

Projektowane przebudowy sieci poprowadzone będą w większości po śladzie 
istniejących kanałów ciepłowniczych – kanały zlikwidować w miejscach 
pokrywaj ących się z projektowanymi rurociągami oraz w miejscach wskazanych na 
planie zagospodarowania. Rurociągi z demontażu składować w miejscu wskazanym 
przez służby ZEC Pabianice. 

 

W ramach przebudowy istniejącej sieci kanałowej na terenie ciepłowni Piaski 
projektuje się połączenie istniejącej sieci preizolowanej 2x273,0/400 mm znajdującej się 
na terenie placu węglowego z rurociągami komory K-1P. W komorze znajduje się 
odejście DN200 stanowiące zasilenie istniejącej sieci kanałowej. Na odejściu 
zamontowane są zawory kulowe kołnierzowe DN200. W ramach przebudowy należy 
włączyć nowo projektowaną sieć do istniejących zaworów. Ze względu na brak miejsca w 
komorze K-1P projektuje się zredukowanie projektowanej sieci 2x273,0/400 mm przed 
komorą i wejście rurami 2x219,1/315 mm. Przed zaworami na sieci należy wykonać 
odwodnienie DN32 oraz zamontować manometry. 

 

Projektowana sieć ciepłownicza wzdłuż ul. Jana Pawła II przebiegać będzie po 
terenie chodników oraz pasa zieleni. Sieć budowana będzie pomiędzy istniejącymi 
sieciami preizolowanymi 2x168,3/250 mm. 
 

UWAGA:  
Przejścia poprzeczne rurociągów przez ulicę Jana Pawła II oraz zjazdów z ulic 

Śniadeckiego i Leczniczej, wykonać wykopem otwartym, w celu zabezpieczenia 
jezdni i ruroci ągów preizolowanych stosować rury osłonowe stalowe DN300 i 
DN250. Po wykonaniu montażu sieci ciepłowniczej należy odtworzyć nawierzchnie 



ulic zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni – oddzielne opracowanie oraz 
decyzją ZDiZM w Pabianicach. 

  
Istniejące komory ciepłownicze: K-17AP, K-17B, należy zlikwidować zgodnie 

z wytycznymi Inwestora. 
 

Istniejąca sieć kanałowa w pobliżu ul. Wiejskiej oraz istniejące komory 
ciepłownicze znajdują się w jezdni ul. Jana Pawła II. Prace demontażowe na tych 
odcinkach prowadzić pod szczególnym nadzorem tak, aby nie naruszyć stabilności 
jezdni. 

     
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz w miejscach zbliżenia do 

niedużych drzew, należy pozostawić łupiny istniejących kanałów, a po wykonaniu 
nowej sieci przestrzeń wewnętrzną łupin zamulić. Przejście sieci ciepłowniczej w 
pobliżu dużych drzew wykonać metoda przecisku stosując rury stalowe DN300 
L=3,0m i L=8,5m. Rurociągi preizolowane wprowadzać do rur osłonowych na 
płozach centrujących. Końce rury przeciskowej zamknąć manszetami. Miejsca 
kolizji wskazano na planie zagospodarowania terenu. 

 

Połączenie projektowanego przyłącza ciepłowniczego 2x76,1/140 do pawilonu 
psychiatrycznego z istniejącym przyłączem kanałowym DN65 wykonać w pobliżu punktu 
stałego na przyłączu kanałowym. Połączenie rur w technologii tradycyjnej i rur 
preizolowanych zabezpieczyć wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej. Wejście 
do kanału zamurować cegłą pełną – gr. 24cm – otynkować jednostronnie i zabezpieczyć 
Abizolem.  
 

UWAGA:  
Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zabezpieczyć rurami typ: 
 

  - AROT ( dwudzielnymi ) dla przewodów energetycznych i kanalizacji telefonicznej, 
  - INTEGRA dla przewodów gazowych, 

 

Miejsca zabezpieczeń wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz 
profilu podłu żnym. 
 

3.3 Przyjęte systemy układania rurociągów 
 

- niskie naprężenia,  
 

3.4 Rurociągi 
 

Stosuje się rury i kształtki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg 
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Według wytycznych inwestora 
projektuje się rurociągi preizolowane ze standardową izolacją. 

 

3.5. Kolana  
 

Należy zamontować prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o długościach  
i kątach podanych w zestawieniu materiałowym. Standardowa długość ramion 
projektowanych kolan wynosi 1x1m.  
 
 
 
 
 



3.6 Odpowietrzenie 
 

Odpowietrzenie sieci ciepłowniczej odbywać się będzie w najwyżej położonym 
punkcie tj. w projektowanej studni S1za pośrednictwem zaworów odpowietrzających 
preizolowanych 139,7/225 mm. Sposób wykonania studzienki pokazano na rysunku 
szczegółowym.   
 

3.7 Odwodnienia 
 

 Projektowana sieć ciepłownicza na terenie ciepłowni Piaski, odwadniana będzie w 
komorze K-1P. Odwodnienie wykonać poprzez wpalenie rury DN32 od spodu rury 
preizolowanej wprowadzonej do komory. Rury odwodnienia sprowadzić 15cm nad 
posadzkę komory. Na odwodnieniach zamontować kulowe zawory odcinające do 
wspawania. 
 

3.8 Kompensacja wydłużeń 
 

W oparciu o dane katalogowe f-my STAR PIPE projektuje się układ 
samokompensacji typu  „U”, "L", "Z" z wykorzystaniem kolan.  
 

3.9 Odcięcia zaworowe 
 

Odcięcia zaworowe sieci ciepłowniczej i przyłączy realizowane będą za pomocą 
preizolowanych zaworów odcinających w projektowanych studzienkach: S2 – 
preizolowane zawory odcinające 139,7/225 mm, S3 – preizolowane zawory odcinające 
88,9/160 mm, S4 - preizolowane zawory odcinające 76,1/140 mm. Sposób wykonania 
studzienki pokazano na rysunku szczegółowym - rozwiązanie ze skrzynką uliczną. 

  
3.10 Wykopy 
 

Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych jest prowadzona w terenie o dużej 
gęstości uzbrojenia podziemnego. Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować 
minimalne przykrycie ziemią, rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. 

Po ułożeniu rur preizolowanych obsypać mieszanką piaskową na wysokość 10cm  
nad rury. Wykonaną sieć i przyłącze zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą o szerokości 
30cm, wykonaną z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Taśma powinna być 
umieszczona nad każdą nitką rurociągu na podsypce z piasku. 

Standardowa jakość piasku
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UWAGI:  
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie 
zachowując szczególną ostrożność. Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie  
z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi głębokościami ich przykrycia co 
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.  
 

3.11 Przejście w ulicach 
 

Trasa sieci ciepłowniczej zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Jana Pawła 
II. Projektowany ciepłociąg przebiega w poprzek zjazdów w ulicę Śniadeckiego i  
Leczniczą oraz w poprzek jezdni ul. Jana Pawła II. Przejścia te należy wykonać metodą 
wykopu otwartego, rurociągi prowadzić w rurach osłonowych DN300 i DN250 - miejsca 
przejść pokazano na planie zagospodarowania terenu. Po zakończeniu robót teren 
odtworzyć zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni (oddzielne opracowanie) oraz 
decyzją ZDiZM w Pabianicach. 

 

3.12 Umocnienie ścian wykopów 
 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów dokonuje się przy pomocy elementów 
drewnianych, metalowych lub obu metod łącznie. Rozmieszczenie i ilość podpór w 
wykopie regulować mając na uwadze względy wytrzymałościowe i możliwości 
montażowe. Obudowa wykopu powinna wystawać ponad teren o co najmniej 10cm i być 
obsypana ziemią w celu zabezpieczenia wykopu przed możliwością spadania 
wydobywanego urobku. Urobek powinien być wywożony z terenu budowy. Ponadto 
należy dbać, aby: rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem  
w dół. W części czołowej przewidziano pogłębienie wykopu dla umożliwienia spawania 
rur na całym obwodzie. Przewidzieć również należy wykonanie studzienki ułatwiającej 
wypompowanie wody gromadzącej się w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i 
rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu 
czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.). 
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.  
 

3.13 Odwodnienie wykopów 
 

Dla wykopów liniowych o głębokości większej niż 1,0m na czas wykonywania 
robót ziemnych projektuje się ich odwodnienie za pomocą pompowania wody w obrębie 
wykopu, a po osiągnięciu wymaganej głębokości przy pomocy drenażu dna wykopu. 
Pompowanie wody w czasie głębienia wykopów, jak również w okresie wykonywania 
robót budowlano – montażowych sieci należy prowadzić ze studzienek zbiorczych. 
Studzienki zbiorcze wykonać z rur betonowych φ500mm i głębokości h=1,0m. poniżej 
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypełnić żwirem na wysokości 50cm. Do 
odpompowania wody stosować pompy elektryczne zanurzeniowe o małej wydajności. 
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy. 
 

3.14 Instalacja alarmowa 
 

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone są w dwa przewody 
alarmowe miedziane wtopione w izolację piankową (jeden jest pocynowany), które 
umożliwiają ciągły nadzór nad rurociągiem. Sygnał alarmowy jest przekazywany kiedy 
koncentracja wilgotności przekracza wielkość dopuszczalną, lub gdy przewód alarmowy 
zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach przewiduje się połączenia instalacji w 



mufach z wyprowadzeniem przewodów alarmowych w miejscach pokazanych na 
schematach instalacji alarmowej. Skorygowane długości sieci należy nanieść na schemat 
po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury należy układać tak, aby drut miedziany 
znalazł się naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. 
Przewody należy łączyć za pomocą złączek i następnie lutowania wg schematu instalacji 
alarmowej. Druty po połączeniu umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury przy 
pomocy taśmy krepowej. 
 

UWAGI  
1. Przewodów alarmowych nie powinno się podłączać podczas wilgotnej pogody, 

o ile rury nie są pod przykryciem. 
2. Połączenia mufowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast  

po podłączeniu instalacji alarmowej. 
3. Wszystkie prace wykonywać starannie i  zgodnie z instrukcję zamieszczoną  

w katalogu f-my STAR PIPE. 
 

3.15 Próba ciśnienia 
 

Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie P=1,6MPa wodą przy udziale 
przedstawicieli Inwestora i Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 15min. 
 

3.16 Spawanie 
 

Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie 
budowy ciepłociągu (spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz 
kształtki) powinny być spawane czołowo. Końce rur, które mają być spawane, powinny 
być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocą 
centrowników. 
Spawanie wykonywać: 

gazowo    -  do średnicy rury max ∅∅∅∅ 139,7/225 mm 
   grubość ścianki 3,6 mm 

elektrycznie     -    cały zakres średnic 
 

Materiały do spawania: 
gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6   

miedziowany względnie OK Gasrod 98.70  
 f-my ESAB ∅∅∅∅2,5mm 

 

Końce rur które mają być spawane, powinny być przygotowane zgodnie z ISO 
6761 tj. obszar spawania powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału 
izolacyjnego. Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0mm w literę V, dla 
większych grubości ścianek w literę Y. 
Dopuszcza się spawanie elektryczne w osłonie gazowej. 
 

3.17 Badanie spawów 
 

Wszystkie spawy wg katalogu firmy Star Pipe muszą odpowiadać wymaganiom 
normy EN 25817 (ISO 5817) i muszą być badane radiologicznie wg ISO 1106-3 lub 
ultradźwiękowo w zależności od średnicy przewodów. Kwalifikacje spawaczy powinny 
być zgodne z EN287: część I . Kontrola radiograficzna i ocena wyników powinna być 
zgodna ze: "Zbiorem wzorcowych radiogramów spoin", wydanym przez 
International Institute of Welding (IIW) Spoiny powinny mieć jakość co najmniej 



zgodną z "Kolorem niebieskim." co odpowiada 2 klasie jakości w pięcioklasowej skali 
objętej tym zbiorem. Dopuszcza się 3 klasę jakości spawów.  
 

3.18 Mufowanie 
 

Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, 
kolan, odgałęzień stosować mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniem połączenia 
spawane, oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym papierem 
ściernym klasa B kat.3 następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie 
połączyć instalację alarmową oraz wykonać tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. 
Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem na P = 0,02MPa. Po stwierdzeniu 
szczelności mufy zalać pianką izolacyjną. Po odgazowaniu pianki w otwory 
odpowietrzające muf należy wtopić korki wgrzewane elektrycznie. 
 

3.19 Płukanie 
 

W celu usunięcia zanieczyszczeń jak zgorzeliny, piasek itp. rurociągi należy 
poddać procesowi płukania. Pobór wody do płukania  - z hydrantu ulicznego poprzez 
wodomierz. Po napełnieniu rurociągów wodą do wykonania próby szczelności  
i pozytywnym wyniku, na jednym końcu przewodów (w węźle cieplnym) tymczasowo 
należy zamontować sprężarkę i pod ciśnieniem usunąć wodę z rurociągów. 
 

4.0 Uwagi końcowe 
 

-  Dane do projektowania wg katalogu f-my STAR PIPE. 
- Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zainwentaryzowania 

  służbom geodezyjnym i rurociągi zgłosić do odbioru końcowego. 
-  W kwestiach nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 

a/  sieć preizolowana - katalog firmy STAR PIPE 
b/  roboty ziemne i spawalnicze – „Warunki techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych” część II  
c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 
 

5.0 Normy związane 
 

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci 
ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego  
z polietylenu 

2. PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu 

3. PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu  
i płaszczem osłonowym z polietylenu 



4. PN-EN 489:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
preizolowanych rur zespolonych 

Opracował: 
 


