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Opis techniczny 
do projektu budowlanego przebudowy sieci ciepłowniczej od komory  

K-8A3 do komory K-8A3/2 w Pabianicach 
 
1. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Wykaz budynków do podłączenia, 
- Warunki techniczne 
- Obowiązujące normy i przepisy krajowe, 
- Normy PN EN-253; 448; 488; 489; 
- Norma DS 448 z kwietnia 1994, 
- Katalog firmy  STAR PIPE Polska Sp. z o.o., 
- Warunki wykonania robót montażowych STAR PIPE Polska Sp. z o.o., 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest: 
 

- przebudowa sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych w zakresie średnic  
2φ139,7/225 - 2φ114,3/200 mm od komory ciepłowniczej K-8A3 do komory 
ciepłowniczej K-8A3/2 w Pabianicach, 

 

Maksymalna temperatura pracy rurociągów 140/70°C 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
 

- przebudowa sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych w zakresie średnic  
2φ139,7/225 - 2φ114,3/200 mm od komory ciepłowniczej K-8A3  w punkcie PW do 
komory ciepłowniczej K-8A3/2 ( połączenia z istniejącą siecią preizolowaną 
2φ114,3/200 mm )  w punkcie PK w Pabianicach o łącznej długości L=319,23m, 

 

Do przebudowy sieci przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji STANDARD z 
instalacją alarmową impulsową. 

 

3. Opis 
3.1 Stan istniejący 

 

Obecnie odcinek sieci ciepłowniczej 2xDN200 pomiędzy komorą K-8A3  
a komorą K-8A3/2 wykonany jest w technologii tradycyjnej kanałowej. Z uwagi na zły 
stan techniczny ciepłociągu oraz duże straty ciepła, projektuje się wymianę sieci. 
Dodatkowo na ww. odcinku zgodnie z wytycznymi inwestora następuje zmiana średnicy z 
DN200 na DN125 ( 139,7/225 mm). 

 

3.2 Prowadzenie rurociągów 
 

Przebieg rurociągów sieci ciepłowniczej w terenie przedstawiono 
na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wyżej wyspecyfikowane rurociągi 
ciepłownicze budowane będą od istniejącej komory ciepłowniczej K-8A3 śladem 
istniejącej sieci kanałowej do miejsca włączenia w istniejący rurociąg preizolowany 
2x114,3/200 mm w punkcie PK. Wewnątrz komory K-8A3 należy dokonać przebudowy 
punktu stałego oraz elementów konstrukcji, oraz zainstalować armaturę odcinającą  
i pomiarową według punktu 3.3 opisu technicznego i rysunku szczegółowego nr 6.  



Projektowaną sieć poprowadzona będzie po śladzie istniejącego kanału 
ciepłowniczego – kanał zlikwidować w miejscach pokrywających się z 
projektowanymi ruroci ągami oraz w miejscach wskazanych na planie 
zagospodarowania. Rurociągi z demontażu składować w miejscu wskazanym przez 
służby ZEC Pabianice. 

 

UWAGA:  
 

Przejście poprzeczne rurociągów przez ulicę Mokr ą wykonać wykopem 
otwartym, w celu zabezpieczenia jezdni i rurociągów preizolowanych stosować rury 
osłonowe stalowe DN350. Po wykonaniu montażu sieci ciepłowniczej należy 
odtworzyć nawierzchnie zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni – oddzielne 
opracowanie oraz decyzją ZDiZM w Pabianicach. 

 

Na odcinku U1-U3 sieć prowadzona jest w łuku. Rury ukosować na złączach 
spawanych lub giąć na placu budowy. Długość łuku L= 23,1m, promień gięcia rur 
R=60m. 

 

Komorę K-8A3/2 należy zlikwidować a teren przywrócić do stanu 
pierwotnego – odtworzyć istniejący parking z płyt ażurowych. Za likwidowaną 
komorą projektowany ruroci ąg włączyć w istniejącą sieć preizolowaną. W miejscu 
włączenia wbudować zawory preizolowane odcinające wg rysunku szczegółowego. 

 

Na odcinkach gdzie następuje załamanie sieci zaprojektowano załamania 
kompensacyjne typu „Z” i „U” celem ułożenia sieci na niskich naprężeniach, tj. na 
zimnym montażu.  

 

UWAGA: 
Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zabezpieczyć rurami typ: 

  
- AROT ( dwudzielnymi ) dla przewodów energetycznych i kanalizacji telefonicznej, 
- INTEGRA dla przewodów gazowych. 

 

Miejsca zabezpieczeń wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz 
profilu podłu żnym 

 

Sieć wykonać w technologii rur preizolowanych 139,7/225 mm w osłonie PEHD  
co wynika z wytycznych INWESTORA. 
 

Przy wykonywaniu robót ziemnych, (wykopy liniowe dla montażu rurociągów) 
należy zwracać szczególną uwagę, aby nie naruszyć istniejącego uzbrojenia podziemnego 
oraz zadrzewienia. Przy konieczności zbliżenia się robotami ziemnymi  
do drzew należy wykonać specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W pobliżu 
drzew i krzewów prace ziemne wykonywać ręcznie. Po zakończeniu robót odtworzyć 
chodniki, drogi i trawniki. 
 

3.3 Przebudowa komory ciepłowniczej K-8A3 
 

Komora ciepłownicza K-8A3 zlokalizowana jest w chodniku ulicy Grota 
Roweckiego. W komorze znajdują cię rurociągi główne DN350mm oraz dwa odejścia 
DN125 mm oraz DN200 mm. Odejście DN200 mm stanowić będzie miejsce włączenia 
dla projektowanej sieci.  



Komora jest w złym stanie technicznym. Na rurociągach DN350 mm znajduje  
się punkt stały, który skorodował w miejscach połączeń z posadzką oraz stropem  
i w chwili obecnej nie spełnia swoich zadań. Płyty stropowe podtrzymywane są przez 
teownik, który jest skorodowany. 

  
Elementy konstrukcji podciągu oraz punktu stałego przewidziano  

do wymiany na nowe elementy stalowe. 
 

W ramach prac prowadzonych w komorze należy zdemontować istniejące 
elementy konstrukcyjne oraz część istniejących rurociągów DN200 mm z zaworami  
i kołnierzami włącznie. Istniejącą sieć DN350mm należy rozizolować na odcinku 
umożliwiającym wykonanie nowego punktu stałego. 

  
Nowe elementy konstrukcji punktu stałego wykonać z ceowników C200, a belkę 

podciągu z dwuteownika IPN200. 
  
W celu wykonania punktu stałego należy wykonać gniazda montażowe  

w podłodze oraz stropie komory tak, aby elementy stalowe były zakotwiczone minimum 
10cm w stabilnym nieskorodowanym podłożu. Wykonując otwory należy zwrócić 
uwagę, aby szerokość otworów w kierunku pracy punktu stałego była możliwie mała. Po 
ustawieniu elementów pionowych należy wykonać przewiązki z ceownika C200 nad i 
pod rurą ciepłociągu. Ustabilizowane elementy zalać w gniazdach zaprawą montażową o 
wytrzymałości po 24h min. 25MPa. 

  
W celu wykonania belki podciągu należy wykonać gniazda montażowe  

w ścianach komory w miejscu istniejącej belki tak, aby element stalowy były podparty 
minimum 10cm na stabilnym nieskorodowanym podłożu. Wykonując otwory należy 
zwrócić uwagę, aby szerokość otworów w kierunku pracy belki była możliwie mała. 
Miejsce podparcia wypoziomować i wyrównać. Po umieszczeniu dwuteownika  
w gniazdach na pas górny nałożyć warstwę zaprawy montażowej która zapewni 
przyleganie elementu stalowego do płyt stropu. Belkę należy docisnąć możliwie ściśle do 
stropu, podeprzeć i zastabilizować. Następnie należy wypełnić gniazda zaprawą 
montażową o wytrzymałości po 24h min. 25MPa. 

 

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych komory (brak no śności konstrukcji) należy skontaktować się z 
projektantem. 

 

Ze względu na krótki czas wiązania zaprawy montażowej oraz jej płynną 
konsystencję zaleca się wykonanie otworów iniekcyjnych przez strop komory.  
Średnicę otworu dobrać na podstawie gęstości wybranej zaprawy montażowej. 

  
Elementy stalowe oczyścić do III stopnia czystości i zabezpieczyć 2x farbą 

krzemowo-cynkową samoutwardzalną np. Korsil 92 NaW i 2x emalią epoksydową. 
 

Projektowaną sieć ciepłowniczą należy włączyć w istniejące rurociągi DN200 mm 
pozostałe po zdemontowaniu zaworów. Istniejące rury DN200 mm sprawdzić  
pod względem korozji a w przypadku jej stwierdzenia  rury należy wymienić w całości na 
rury DN125 mm. Do rur DN200 mm dospawać redukcję DN200/125 mm. Za redukcją 
zamontować zawór odcinający kołnierzowy, manometry oraz wpalić odpowietrzenie. 



Odpowietrzenie wykonać rurami stalowymi DN25mm wpalonymi od góry  
i sprowadzonymi nad posadzkę. Na odpowietrzeniu zamontować zawory kulowe  
z końcówkami do wspawania. 

 

3.4 Przyjęte systemy układania rurociągów 
 

- niskie naprężenia,  
 

3.5 Rurociągi 
 

Stosuje się rury i kształtki preizolowane standardowe ze stali P235GH  
wg DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Według wytycznych inwestora 
projektuje się rurociągi preizolowane ze standardową izolacją. 

 

3.6 Kolana  
 

Należy zamontować prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o długościach  
i kątach podanych w zestawieniu materiałowym. Standardowa długość ramion 
projektowanych kolan wynosi 1x1m. Na załamaniach stosować maty kompensacyjne w 
ilościach i wielkości podanej na schemacie montażowym rys. nr 2. 

 

3.7 Odpowietrzenie 
 

Odpowietrzenie rurociągów sieci ciepłowniczej odbywać się będzie  
w najwyżej położonym punkcie tj. wewnątrz komory K-8A3 za pomocą rur 
odpowietrzających o średnicy φ25 mm. 

 

3.8 Odwodnienia 
 

Nie dotyczy. 
 

3.9 Kompensacja wydłużeń 
 

W oparciu o dane katalogowe f-my STAR PIPE projektuje się układ 
samokompensacji typu "Z", "U" z wykorzystaniem kolan.  

 

3.10 Odcięcia zaworowe 
 

Na sieci ciepłowniczej projektuje się odcięcia zaworowe: wewnątrz komory  
K-8A3 – zawory kulowe kołnierzowe odcinające oraz w punkcie PK - preizolowane 
zawory odcinające 114,3/200 mm. 

 

3.11 Wykopy 
 

Sieć ciepłownicza będzie prowadzona w terenie o dużej gęstości uzbrojenia 
podziemnego. Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować minimalne przykrycie 
ziemią, rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. 

Po ułożeniu rur preizolowanych obsypać mieszanką piaskową na wysokość 10cm  
nad rury. Wykonaną sieć zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą o szerokości 30cm, wykonaną 
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Taśma powinna być umieszczona nad każdą 
nitką rurociągu na podsypce z piasku. 



Standardowa jakość piasku
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UWAGI:  

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie 
zachowując szczególną ostrożność. Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie  
z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi głębokościami ich przykrycia co 
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.  

 

3.12 Przejście w ulicach 
 

Przejście ulicy Mokrej realizować wykopem otwartym. Rurociągi prowadzić  
w stalowych rurach osłonowych DN350 mm. Po wykonaniu sieci nawierzchnię 
odtworzyć do stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni – 
oddzielne opracowanie.  

 

3.13 Umocnienie ścian wykopów 
 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów dokonuje się przy pomocy elementów 
drewnianych, metalowych lub obu metod łącznie. Rozmieszczenie i ilość podpór  
w wykopie regulować mając na uwadze względy wytrzymałościowe i możliwości 
montażowe. Obudowa wykopu powinna wystawać ponad teren o co najmniej 10cm  
i być obsypana ziemią w celu zabezpieczenia wykopu przed możliwością spadania 
wydobywanego urobku. Urobek powinien być wywożony z terenu budowy.  
Ponadto należy dbać, aby rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem  
w dół. W części czołowej przewidziano pogłębienie wykopu dla umożliwienia spawania 
rur na całym obwodzie. Przewidzieć również należy wykonanie studzienki ułatwiającej 
wypompowanie wody gromadzącej się w wykopie. Stan konstrukcji podporowych  
i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie  
po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka 
odwilż itp.). Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.  

 

3.14 Odwodnienie wykopów 
 

Dla wykopów liniowych o głębokości większej niż 1,0m na czas wykonywania 
robót ziemnych projektuje się ich odwodnienie za pomocą pompowania wody w obrębie 
wykopu, a po osiągnięciu wymaganej głębokości przy pomocy drenażu dna wykopu. 



Pompowanie wody w czasie głębienia wykopów, jak również w okresie wykonywania 
robót budowlano – montażowych sieci należy prowadzić ze studzienek zbiorczych. 
Studzienki zbiorcze wykonać z rur betonowych φ500mm i głębokości h=1,0m. poniżej 
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypełnić żwirem na wysokości 50cm.  
Do odpompowania wody stosować pompy elektryczne zanurzeniowe o małej wydajności. 
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy. 

 

3.15 Instalacja alarmowa 
 

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone są w dwa przewody 
alarmowe miedziane wtopione w izolację piankową (jeden jest pocynowany),  
które umożliwiają ciągły nadzór nad rurociągiem. Sygnał alarmowy jest przekazywany 
kiedy koncentracja wilgotności przekracza wielkość dopuszczalną, lub gdy przewód 
alarmowy zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach przewiduje się połączenia 
instalacji w mufach z wyprowadzeniem przewodów alarmowych w miejscach 
pokazanych na schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam będą pudełka 
przyłączeniowe do których okresowo będzie można podłączać omomierz , sygnalizator 
lub lokalizator w celu kontroli sieci. W przypadku montażu puszek przyłączeniowych  
na ścianie dla połączenia drutów alarmowych z puszką należy połączyć przewodem 
elektrycznym 3xYDYp o przekroju 1,5mm. Niesprawność sieci występuje wówczas, gdy 
opór przewodów w pętli sygnalizacyjnej przekracza 25ΩΩΩΩ, lub gdy opór pomiędzy rurą 
stalową a przewodem instalacji alarmowej spadnie poniżej 1000kΩΩΩΩ. W takim przypadku 
należy zawiadomić służby serwisowe celem dokładnego zlokalizowania awarii. 
Skorygowane długości pętli należy nanieść na schemat po wykonaniu inwentaryzacji 
geodezyjnej. Rury należy układać tak, aby drut miedziany znalazł  
się naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego.  
Przewody należy łączyć za pomocą złączek i następnie lutowania wg schematu instalacji 
alarmowej. Druty po połączeniu umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury przy 
pomocy taśmy krepowej. 

 

UWAGI:  
1. Przewodów alarmowych nie powinno się podłączać podczas wilgotnej pogody, 

o ile rury nie są pod przykryciem. 
2. Połączenia mufowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast  

po podłączeniu instalacji alarmowej. 
3. Wszystkie prace wykonywać starannie i  zgodnie z instrukcję zamieszczoną  

w katalogu f-my STAR PIPE. 
 

3.16 Próba ciśnienia 
 

Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie P=1,6MPa wodą przy udziale 
przedstawicieli Inwestora i Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 15min. 

 

3.17 Spawanie 
 

Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie 
budowy ciepłociągu (spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz 
kształtki) powinny być spawane czołowo. Końce rur, które mają być spawane,  
powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocą 
centrowników. 

 



Spawanie wykonywać: 
gazowo    -  do średnicy rury max ∅∅∅∅ 139,7/225 mm 

    grubość ścianki 3,6 mm 
elektrycznie     -    cały zakres średnic 

 

Materiały do spawania: 
gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6   

miedziowany względnie OK Gasrod 98.70  
 f-my ESAB ∅∅∅∅2,5mm 

 

Końce rur które mają być spawane, powinny być przygotowane zgodnie z ISO 
6761 tj. obszar spawania powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału 
izolacyjnego. Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0mm w literę V, dla 
większych grubości ścianek w literę Y. 

 

Dopuszcza się spawanie elektryczne w osłonie gazowej. 
 

3.18 Badanie spawów 
 

Wszystkie spawy wg katalogu firmy Star Pipe muszą odpowiadać wymaganiom 
normy EN 25817 (ISO 5817) i muszą być badane radiologicznie wg ISO 1106-3 lub 
ultradźwiękowo w zależności od średnicy przewodów. Kwalifikacje spawaczy powinny 
być zgodne z EN287: część I . Kontrola radiograficzna i ocena wyników powinna być 
zgodna ze: "Zbiorem wzorcowych radiogramów spoin", wydanym przez 
International Institute of Welding (IIW) Spoiny powinny mieć jakość co najmniej 
zgodną z "Kolorem niebieskim." co odpowiada 2 klasie jakości w pięcioklasowej skali 
objętej tym zbiorem. Dopuszcza się 3 klasę jakości spawów.  

 

3.19 Mufowanie 
 

Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, 
kolan, odgałęzień stosować mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniem połączenia 
spawane, oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym papierem 
ściernym klasa B kat.3 następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie 
połączyć instalację alarmową oraz wykonać tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. 

Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem na P = 0,02MPa.  
Po stwierdzeniu szczelności mufy zalać pianką izolacyjną. Po odgazowaniu pianki  
w otwory odpowietrzające muf należy wtopić korki wgrzewane elektrycznie. 

 

3.20 Płukanie 
 

W celu usunięcia zanieczyszczeń jak zgorzeliny, piasek itp. rurociągi należy 
poddać procesowi płukania. Pobór wody do płukania  - z hydrantu ulicznego poprzez 
wodomierz. Po napełnieniu rurociągów wodą do wykonania próby szczelności  
i pozytywnym wyniku, na jednym końcu przewodów tymczasowo należy zamontować 
sprężarkę i pod ciśnieniem usunąć wodę z rurociągów. 

 

4. Uwagi końcowe 
 

-  Dane do projektowania wg katalogu f-my STAR PIPE. 
-    Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zainwentaryzowania  służbom 

geodezyjnym i rurociągi zgłosić do odbioru końcowego. 



-  W kwestiach nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 
a/  sieć preizolowana - katalog firmy STAR PIPE 
b/  roboty ziemne i spawalnicze – „Warunki techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych” część II  
c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 
 
 

5. Normy związane 
 

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci 
ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego  
z polietylenu 

2. PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu 

3. PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu  
i płaszczem osłonowym z polietylenu 

4. PN-EN 489:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
preizolowanych rur zespolonych 

 
Opracował: 

 


