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Bugaj - sieć DZIAŁY KOSZTORYSU

L
p.

Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 Prace demontażowe kanału ciepłowniczego 1 7
2 Roboty ziemne i montażowe 8 53
3 Prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych 54 55
4 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych 56 59
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Bugaj - sieć PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace demontażowe kanału ciepłowniczego
1

d.1
KNNR 4
2007-02

Demontaż istniejących łupin kanałowych szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

2
d.1

KNNR 4
2001-01

Demontaż podłoża kanału ciepłowniczego m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNNR 4
2101-07

Demontaż rurociągów stalowych m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

4
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

9,8 m3 9,800
RAZEM 9,800

5
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-
dem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

m3

9,8 m3 9,800
RAZEM 9,800

6
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na
odl. do 1 km

t

0,762 t 0,762
RAZEM 0,762

7
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad
1 km

t

0,762 t 0,762
RAZEM 0,762

2 Roboty ziemne i montażowe
8

d.2
KNNR 4
2301-04

Montaż rur preizolowanych o śr. 114,3/200 mm (gr.ścianki 3,6 mm) m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

9
d.2

KNNR 4
2301-03

Montaż rur preizolowanych o śr. 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

10
d.2

KNNR 4
2301-02

Montaż rur preizolowanych o śr. 76,1/140 mm (gr.ścianki 2,9 mm) m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

11
d.2

KNNR 4
2313-03

Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego z uskokiem 114,3/88,9 mm odg.

2 odg. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2

KNNR 4
2313-01

Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego z uskokiem 114,3/42,4 mm odg.

4 odg. 4,000
RAZEM 4,000

13
d.2

KNNR 4
2312-07

Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego z uskokiem 88,9/42,4 mm odg.

2 odg. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNNR 4
2312-06

Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego z uskokiem 76,1/60,3 mm odg.

2 odg. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.2

KNNR 4
2310-09

Montaż kolan preizolowanych o śr. 114,3/200 mm 1x1 m 90 st. kol.

6 kol. 6,000
RAZEM 6,000

16
d.2

KNNR 4
2310-09

Montaż kolan preizolowanych o śr. 114,3/200 mm 1x1 m 7 st. kol.

4 kol. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.2

KNNR 4
2310-06

Montaż kolan preizolowanych o śr. 88,9/160 mm 1x1 m 90 st. kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNNR 4
2310-06

Montaż kolan preizolowanych o śr. 88,9/160 mm 1x1,5 m 90 st. kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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Bugaj - sieć PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.2

KNNR 4
2310-03

Montaż kolan preizolowanych o śr. 76,1/140 mm 1x1 m 90 st. kol.

4 kol. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.2

KNNR 4
2201-05

Montaż zaworu preizolowanego odcinającego o śr. 88,9/160 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNNR 4
2306-01

Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 200 mm muf.

32 muf. 32,000
RAZEM 32,000

22
d.2

KNNR 4
2305-05

Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 160 mm muf.

16 muf. 16,000
RAZEM 16,000

23
d.2

KNNR 4
2305-04

Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 140 mm muf.

12 muf. 12,000
RAZEM 12,000

24
d.2

KNNR 4
2305-05

Montaż muf redukcyjnych sieciowanych radiacyjnie o śr. 160/140 mm muf.

2 muf. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2

KNNR 4
2306-01

Montaż muf zakończeniowych o śr. 200 mm muf.

2 muf. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNNR 4
2305-04

Montaż muf zakończeniowych o śr. 140 mm muf.

2 muf. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.2

KNNR 4
2306-01

Montaż zakończeń termokurczliwych o śr. 200 mm zak.

2 zak. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.2

KNNR 4
2306-01

Montaż pierścieni uszczelniających o śr. 200 mm pierśc.

2 pierśc. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.2

KNNR 4
2304-02

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6
mm) ze stali węglowych i niskostopowych.

złącz.

34 złącz. 34,000
RAZEM 34,000

30
d.2

KNNR 4
2303-02

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2
mm) ze stali węglowych i niskostopowych.

złącz.

32 złącz. 32,000
RAZEM 32,000

31
d.2

KNR 7-29
1303-04

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy spaw.rur o śr. 114,3 mm.Grub ścianki
do 6 mm

złącz.

34 złącz. 34,000
RAZEM 34,000

32
d.2

KNR 7-29
1303-01

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy spaw.rur o śr. 88,9 mm.Grub ścianki
do 6 mm

złącz.

18 złącz. 18,000
RAZEM 18,000

33
d.2

KNR 7-29
1302-04

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy spaw.rur o śr. 76,1 mm, grubość
ścianki do 6 mm

złącz.

14 złącz. 14,000
RAZEM 14,000

34
d.2

KNNR 4
2321-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

66 połącz. 66,000
RAZEM 66,000

35
d.2

KNNR 4
2323-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.2

KNNR 4
2323-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

2 pom. 2,000
RAZEM 2,000

37
d.2

KNNR 4
2106-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

274 m 274,000
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Bugaj - sieć PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 274,000

38
d.2

KNNR 4
2107-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do 150
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.2

KNNR 4
2107-06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad
100 m długości

szt.

17,4 szt. 17,400
RAZEM 17,400

40
d.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

274 m 274,000
RAZEM 274,000

41
d.2

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,28 km 0,280
RAZEM 0,280

42
d.2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

61 m3 61,000
RAZEM 61,000

43
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

61 m3 61,000
RAZEM 61,000

44
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

195,5 m3 195,500
RAZEM 195,500

45
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

50,1 m3 50,100
RAZEM 50,100

46
d.2

KNNR 1
0608-02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociągów m3

29,5 m3 29,500
RAZEM 29,500

47
d.2

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
piaskiem

m3

20,6 m3 20,600
RAZEM 20,600

48
d.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat.gr. III-IV

m3

195,5 m3 195,500
RAZEM 195,500

49
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnia zaworów preizolowanych odcinających ze skrzynką uliczną stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2

KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT zabezp.

11 zabezp. 11,000
RAZEM 11,000

51
d.2

KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA zabezp.

3 zabezp. 3,000
RAZEM 3,000

52
d.2

katalog własny Opłata za wysypisko kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2

katalog własny Opłata za zajęcie terenu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych
54
d.3

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

55
d.3

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej

m2
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Bugaj - sieć PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48 m2 48,000

RAZEM 48,000
4 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych

56
d.4

KNNR 6
0113-05

Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

57
d.4

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

58
d.4

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

59
d.4

KNNR 6
0503-06

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000
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Bugaj - sieć KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Prace demontażowe kanału ciepłowniczego
1

d.1
KNNR 4 2007-02 Demontaż istniejących łupin kanałowych szt. 30

2
d.1

KNNR 4 2001-01 Demontaż podłoża kanału ciepłowniczego m3 4

3
d.1

KNNR 4 2101-07 Demontaż rurociągów stalowych m 60

4
d.1

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu
i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3 9,8

5
d.1

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu
i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
rozp. 1 km

m3 9,8

6
d.1

KNR 4-04 1107-
01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km

t 0,762

7
d.1

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każ-
dy rozpoczęty km ponad 1 km

t 0,762

PODSUMOWANIE

Prace demontażowe kanału ciepłowniczego
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
2 Roboty ziemne i montażowe
8

d.2
KNNR 4 2301-04 Montaż rur preizolowanych o śr. 114,3/200 mm (gr.ścianki 3,6

mm)
m 120

9
d.2

KNNR 4 2301-03 Montaż rur preizolowanych o śr. 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2
mm)

m 54

10
d.2

KNNR 4 2301-02 Montaż rur preizolowanych o śr. 76,1/140 mm (gr.ścianki 2,9
mm)

m 72

11
d.2

KNNR 4 2313-03 Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego z usko-
kiem 114,3/88,9 mm

odg. 2

12
d.2

KNNR 4 2313-01 Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego z usko-
kiem 114,3/42,4 mm

odg. 4

13
d.2

KNNR 4 2312-07 Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego z usko-
kiem 88,9/42,4 mm

odg. 2

14
d.2

KNNR 4 2312-06 Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego z usko-
kiem 76,1/60,3 mm

odg. 2

15
d.2

KNNR 4 2310-09 Montaż kolan preizolowanych o śr. 114,3/200 mm 1x1 m 90
st.

kol. 6

16
d.2

KNNR 4 2310-09 Montaż kolan preizolowanych o śr. 114,3/200 mm 1x1 m 7 st. kol. 4

17
d.2

KNNR 4 2310-06 Montaż kolan preizolowanych o śr. 88,9/160 mm 1x1 m 90 st. kol. 2

18
d.2

KNNR 4 2310-06 Montaż kolan preizolowanych o śr. 88,9/160 mm 1x1,5 m 90
st.

kol. 2

19
d.2

KNNR 4 2310-03 Montaż kolan preizolowanych o śr. 76,1/140 mm 1x1 m 90 st. kol. 4

20
d.2

KNNR 4 2201-05 Montaż zaworu preizolowanego odcinającego o śr. 88,9/160
mm

szt. 2

21
d.2

KNNR 4 2306-01 Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 200 mm muf. 32

22
d.2

KNNR 4 2305-05 Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 160 mm muf. 16

23
d.2

KNNR 4 2305-04 Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 140 mm muf. 12

24
d.2

KNNR 4 2305-05 Montaż muf redukcyjnych sieciowanych radiacyjnie o śr. 160/
140 mm

muf. 2

25
d.2

KNNR 4 2306-01 Montaż muf zakończeniowych o śr. 200 mm muf. 2

26
d.2

KNNR 4 2305-04 Montaż muf zakończeniowych o śr. 140 mm muf. 2

27
d.2

KNNR 4 2306-01 Montaż zakończeń termokurczliwych o śr. 200 mm zak. 2

28
d.2

KNNR 4 2306-01 Montaż pierścieni uszczelniających o śr. 200 mm pierśc. 2
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Bugaj - sieć KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
29
d.2

KNNR 4 2304-02 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 139,7/
225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) ze stali węglowych i niskostopo-
wych.

złącz. 34

30
d.2

KNNR 4 2303-02 Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 88,9/160
mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych.

złącz. 32

31
d.2

KNR 7-29 1303-
04

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy spaw.rur o śr.
114,3 mm.Grub ścianki do 6 mm

złącz. 34

32
d.2

KNR 7-29 1303-
01

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy spaw.rur o śr.
88,9 mm.Grub ścianki do 6 mm

złącz. 18

33
d.2

KNR 7-29 1302-
04

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy spaw.rur o śr.
76,1 mm, grubość ścianki do 6 mm

złącz. 14

34
d.2

KNNR 4 2321-01 Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz. 66

35
d.2

KNNR 4 2323-01 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1

36
d.2

KNNR 4 2323-02 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom. 2

37
d.2

KNNR 4 2106-01 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do
150 mm

m 274

38
d.2

KNNR 4 2107-01 Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m
długości o śr. do 150 mm

szt. 1

39
d.2

KNNR 4 2107-06 Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde
rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości

szt. 17,4

40
d.2

KNR 2-19 0219-
01

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m 274

41
d.2

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,28

42
d.2

KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 61

43
d.2

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3 61

44
d.2

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3 195,5

45
d.2

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3 50,1

46
d.2

KNNR 1 0608-02 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociągów m3 29,5

47
d.2

KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piaskiem

m3 20,6

48
d.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 195,5

49
d.2

KNNR 4 1413-01 Studnia zaworów preizolowanych odcinających ze skrzynką
uliczną

stud. 1

50
d.2

KNR 2-19 0218-
01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT zabezp. 11

51
d.2

KNR 2-19 0218-
01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA zabezp. 3

52
d.2

katalog własny Opłata za wysypisko kpl 1

53
d.2

katalog własny Opłata za zajęcie terenu kpl 1

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i montażowe
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
3 Prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych

54
d.3

KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej

m 14
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Bugaj - sieć KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
55
d.3

KNNR 6 0805-06 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 48

PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
4 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych

56
d.4

KNNR 6 0113-05 Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2 48

57
d.4

KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 14

58
d.4

KNNR 6 0105-04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o
gr.5 cm

m2 48

59
d.4

KNNR 6 0503-06 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na po-
sypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2 48

PODSUMOWANIE

Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bugaj - sieć TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział
 pro-

cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 7 Prace demontażowe kanału ciepłownicze-

go
2 8 - 53 Roboty ziemne i montażowe
3 54 - 55 Prace rozbiórkowe nawierzchni utwar-

dzonych
4 56 - 59 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwar-

dzonych
RAZEM

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Bugaj - sieć TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Prace demontażowe kanału ciepłowniczego
2 Roboty ziemne i montażowe
3 Prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzo-

nych
4 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwar-

dzonych
RAZEM

Słownie:  
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Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Prace demontażowe kanału ciepłowniczego
1

d.1
KNNR 4 2007-
02

Demontaż istniejących łupin kanałowych
przedmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,47*0,6=0,882 r-g/szt.
r-g 26,4600

-- S --
2* 39599 środek transportowy

0,2*0,6=0,12 m-g/szt.
m-g 3,6000

Razem z narzutami:                     
2

d.1
KNNR 4 2001-
01

Demontaż podłoża kanału ciepłowniczego
przedmiar  = 4 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

6,53*0,6=3,918 r-g/m3
r-g 15,6720

-- S --
2* 39599 środek transportowy

1,45*0,6=0,87 m-g/m3
m-g 3,4800

Razem z narzutami:                     
3

d.1
KNNR 4 2101-
07

Demontaż rurociągów stalowych
przedmiar  = 60 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,914*0,6=0,5484 r-g/m
r-g 32,9040

-- S --
2* 39599 środek transportowy

0,0288*0,6=0,01728 m-g/m
m-g 1,0368

3* 72100 spawarka
0,111*0,6=0,0666 m-g/m

m-g 3,9960

Razem z narzutami:                     
4

d.1
KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za-
ladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzynio-
wym na odleg.do 1 km
przedmiar  = 9,8 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 12,3480

-- S --
2* 39521 samochód skrzyn.do 5.0t

0,474 m-g/m3
m-g 4,6452

Razem z narzutami:                     
5

d.1
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za-
ladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym
- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
przedmiar  = 9,8 m3

m3

-- S --
1* 39521 samochód skrzyn.do 5.0t

0,037*6=0,222 m-g/m3
m-g 2,1756

Razem z narzutami:                     
6

d.1
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
przedmiar  = 0,762 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

1,71 r-g/t
r-g 1,3030

-- S --
2* 39521 samochód skrzyn.do 5.0t

0,83 m-g/t
m-g 0,6325

Razem z narzutami:                     
7

d.1
KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - doda-
tek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
przedmiar  = 0,762 t

t

-- S --
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Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 39521 samochód skrzyn.do 5.0t
0,036*6=0,216 m-g/t

m-g 0,1646

Razem z narzutami:                     
2 Roboty ziemne i montażowe
8

d.2
KNNR 4 2301-
04

Montaż rur preizolowanych o śr. 114,3/200 mm (gr.
ścianki 3,6 mm)
przedmiar  = 120 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,78 r-g/m
r-g 93,6000

-- M --
2* 6200099 rury preizolowane o śr. 114,3/200 mm

1,02 m/m
m 122,4000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,0342 m-g/m
m-g 4,1040

4* 31200 żuraw samojezdny kołowy
0,055 m-g/m

m-g 6,6000

Razem z narzutami:                     
9

d.2
KNNR 4 2301-
03

Montaż rur preizolowanych o śr. 88,9/160 mm (gr.
ścianki 3,2 mm)
przedmiar  = 54 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,54 r-g/m
r-g 29,1600

-- M --
2* 6200099 rury preizolowane o śr. 88,9/160 mm

1,02 m/m
m 55,0800

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,0225 m-g/m
m-g 1,2150

4* 31200 żuraw samojezdny kołowy
0,036 m-g/m

m-g 1,9440

Razem z narzutami:                     
10
d.2

KNNR 4 2301-
02

Montaż rur preizolowanych o śr. 76,1/140 mm (gr.
ścianki 2,9 mm)
przedmiar  = 72 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,485 r-g/m
r-g 34,9200

-- M --
2* 6200099 rury preizolowane o śr. 76,1/140 mm

1,02 m/m
m 73,4400

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,0195 m-g/m
m-g 1,4040

Razem z narzutami:                     
11
d.2

KNNR 4 2313-
03

Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego
z uskokiem 114,3/88,9 mm
przedmiar  = 2 odg.

odg.

-- R --
1* 999 robocizna

3,75 r-g/odg.
r-g 7,5000

-- M --
2* 6212099 trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/88,9 mm

1 kpl./odg.
kpl. 2,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,47 m-g/odg.
m-g 0,9400

Razem z narzutami:                     
12
d.2

KNNR 4 2313-
01

Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego
z uskokiem 114,3/42,4 mm
przedmiar  = 4 odg.

odg.
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Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

3,75 r-g/odg.
r-g 15,0000

-- M --
2* 6212099 trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/42,4 mm

1 kpl./odg.
kpl. 4,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,47 m-g/odg.
m-g 1,8800

Razem z narzutami:                     
13
d.2

KNNR 4 2312-
07

Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego
z uskokiem 88,9/42,4 mm
przedmiar  = 2 odg.

odg.

-- R --
1* 999 robocizna

3,5 r-g/odg.
r-g 7,0000

-- M --
2* 6212099 trójnik preizolowany z uskokiem 88,9/42,4 mm

1 kpl./odg.
kpl. 2,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,45 m-g/odg.
m-g 0,9000

Razem z narzutami:                     
14
d.2

KNNR 4 2312-
06

Montaż prefabrykowanego trójnika preizolowanego
z uskokiem 76,1/60,3 mm
przedmiar  = 2 odg.

odg.

-- R --
1* 999 robocizna

3,4 r-g/odg.
r-g 6,8000

-- M --
2* 6212099 trójnik preizolowany z uskokiem 76,1/60,3 mm

1 kpl./odg.
kpl. 2,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,43 m-g/odg.
m-g 0,8600

Razem z narzutami:                     
15
d.2

KNNR 4 2310-
09

Montaż kolan preizolowanych o śr. 114,3/200 mm
1x1 m 90 st.
przedmiar  = 6 kol.

kol.

-- R --
1* 999 robocizna

2,38 r-g/kol.
r-g 14,2800

-- M --
2* 6211099 kolano preizolowane o śr. 114,3/200 mm 1x1 m 90

st.
1 szt/kol.

szt 6,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,3 m-g/kol.
m-g 1,8000

Razem z narzutami:                     
16
d.2

KNNR 4 2310-
09

Montaż kolan preizolowanych o śr. 114,3/200 mm
1x1 m 7 st.
przedmiar  = 4 kol.

kol.

-- R --
1* 999 robocizna

2,38 r-g/kol.
r-g 9,5200

-- M --
2* 6211099 kolano preizolowane o śr. 114,3/200 mm 1x1 m 7

st.
1 szt/kol.

szt 4,0000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38473
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,3 m-g/kol.
m-g 1,2000

Razem z narzutami:                     
17
d.2

KNNR 4 2310-
06

Montaż kolan preizolowanych o śr. 88,9/160 mm
1x1 m 90 st.
przedmiar  = 2 kol.

kol.

-- R --
1* 999 robocizna

1,94 r-g/kol.
r-g 3,8800

-- M --
2* 6211099 kolano preizolowane o śr. 88,9/160 mm 1x1 m 90

st.
1 szt./kol.

szt. 2,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,26 m-g/kol.
m-g 0,5200

Razem z narzutami:                     
18
d.2

KNNR 4 2310-
06

Montaż kolan preizolowanych o śr. 88,9/160 mm
1x1,5 m 90 st.
przedmiar  = 2 kol.

kol.

-- R --
1* 999 robocizna

1,94 r-g/kol.
r-g 3,8800

-- M --
2* 6211099 kolano preizolowane o śr. 88,9/160 mm 1x1,5 m 90

st.
1 szt./kol.

szt. 2,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,26 m-g/kol.
m-g 0,5200

Razem z narzutami:                     
19
d.2

KNNR 4 2310-
03

Montaż kolan preizolowanych o śr. 76,1/140 mm
1x1 m 90 st.
przedmiar  = 4 kol.

kol.

-- R --
1* 999 robocizna

1,78 r-g/kol.
r-g 7,1200

-- M --
2* 6211099 kolano preizolowane o śr. 76,1/140 mm 1x1 m 90

st.
1 szt/kol.

szt 4,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,24 m-g/kol.
m-g 0,9600

Razem z narzutami:                     
20
d.2

KNNR 4 2201-
05

Montaż zaworu preizolowanego odcinającego o śr.
88,9/160 mm
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

4,11 r-g/szt.
r-g 8,2200

-- M --
2* 5820999 zawór preizolowany odcinający o śr. 88,9/160 mm

1 szt/szt.
szt 2,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,18 m-g/szt.
m-g 0,3600
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Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 72100 spawarka
1,12 m-g/szt.

m-g 2,2400

Razem z narzutami:                     
21
d.2

KNNR 4 2306-
01

Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 200 mm
przedmiar  = 32 muf.

muf.

-- R --
1* 999 robocizna

1,09 r-g/muf.
r-g 34,8800

-- M --
2* 6210099 mufa sieciowana radiacyjnie o śr. 200 mm

1 kpl/muf.
kpl 32,0000

3* 6214099 pianka izolacyjna nr 5
1 szt./muf.

szt. 32,0000

4* korki do muf
2 szt/muf.

szt 64,0000

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0,15 m-g/muf.
m-g 4,8000

Razem z narzutami:                     
22
d.2

KNNR 4 2305-
05

Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 160 mm
przedmiar  = 16 muf.

muf.

-- R --
1* 999 robocizna

0,96 r-g/muf.
r-g 15,3600

-- M --
2* 6210099 mufa sieciowana radiacyjnie o śr. 160 mm

1 kpl/muf.
kpl 16,0000

3* 6214099 pianka izolacyjna nr 4
1,05 szt/muf.

szt 16,8000

4* korki zgrzewane do muf
2 szt/muf.

szt 32,0000

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0,12 m-g/muf.
m-g 1,9200

Razem z narzutami:                     
23
d.2

KNNR 4 2305-
04

Montaż muf sieciowanych radiacyjnie o śr. 140 mm
przedmiar  = 12 muf.

muf.

-- R --
1* 999 robocizna

0,88 r-g/muf.
r-g 10,5600

-- M --
2* 6210099 mufa sieciowana radiacyjnie o śr. 140 mm

1 kpl/muf.
kpl 12,0000

3* 6214099 pianka izolacyjna nr 3
1 szt/muf.

szt 12,0000

4* korki zgrzewane do muf
2 szt/muf.

szt 24,0000

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0,12 m-g/muf.
m-g 1,4400

Razem z narzutami:                     
24
d.2

KNNR 4 2305-
05

Montaż muf redukcyjnych sieciowanych radiacyjnie
o śr. 160/140 mm
przedmiar  = 2 muf.

muf.

-- R --
1* 999 robocizna

0,96 r-g/muf.
r-g 1,9200

-- M --
2* 6210099 mufa  redukcyjna sieciowana radiacyjnie o śr. 160/

140 mm
1 kpl./muf.

kpl. 2,0000

3* 6214099 pianka izolacyjna nr 4
1,05 szt/muf.

szt 2,1000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38473
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* korki zgrzewane do muf
2 szt/muf.

szt 4,0000

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0,12 m-g/muf.
m-g 0,2400

Razem z narzutami:                     
25
d.2

KNNR 4 2306-
01

Montaż muf zakończeniowych o śr. 200 mm
przedmiar  = 2 muf.

muf.

-- R --
1* 999 robocizna

1,09 r-g/muf.
r-g 2,1800

-- M --
2* 6210099 mufa zakończeniowa o śr. 200 mm

1 kpl/muf.
kpl 2,0000

3* 6214099 pianka izolacyjna nr 5
1 szt./muf.

szt. 2,0000

4* korki do muf
2 szt/muf.

szt 4,0000

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0,15 m-g/muf.
m-g 0,3000

Razem z narzutami:                     
26
d.2

KNNR 4 2305-
04

Montaż muf zakończeniowych o śr. 140 mm
przedmiar  = 2 muf.

muf.

-- R --
1* 999 robocizna

0,88 r-g/muf.
r-g 1,7600

-- M --
2* 6210099 mufa zakończeniowa o śr. 140 mm

1 kpl/muf.
kpl 2,0000

3* 6214099 pianka izolacyjna nr 3
1 szt/muf.

szt 2,0000

4* korki zgrzewane do muf
2 szt/muf.

szt 4,0000

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0,12 m-g/muf.
m-g 0,2400

Razem z narzutami:                     
27
d.2

KNNR 4 2306-
01

Montaż zakończeń termokurczliwych o śr. 200 mm
przedmiar  = 2 zak.

zak.

-- R --
1* 999 robocizna

1,09*0,5=0,545 r-g/zak.
r-g 1,0900

-- M --
2* 6210099 zakończenie termokurczliwe o śr. 200 mm

1 zak./zak.
zak. 2,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,15*0,5=0,075 m-g/zak.
m-g 0,1500

Razem z narzutami:                     
28
d.2

KNNR 4 2306-
01

Montaż pierścieni uszczelniających o śr. 200 mm
przedmiar  = 2 pierśc.

pierś
c.

-- R --
1* 999 robocizna

1,09*0,3=0,327 r-g/pierśc.
r-g 0,6540

-- M --
2* 6210099 pierścień uszczelniający o śr. 200 mm

1 pierśc./pierśc.
pierś

c.
2,0000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,15*0,3=0,045 m-g/pierśc.
m-g 0,0900

Razem z narzutami:                     
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Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.2

KNNR 4 2304-
02

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.
do 139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) ze stali węg-
lowych i niskostopowych.
przedmiar  = 34 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1,22 r-g/złącz.
r-g 41,4800

-- M --
2* 1330132 elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stali

węglowych i niskostopowych śr. 2.5 mm
1,32 szt/złącz.

szt 44,8800

3* 1330142 elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stali
węglowych i niskostopowych śr. 3.25 mm
3,32 szt/złącz.

szt 112,8800

4* 1540400 tlen techniczny sprężony
0,04 m3/złącz.

m3 1,3600

5* 1540001 acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/złącz.

kg 0,3400

-- S --
6* 72100 spawarka

0,79 m-g/złącz.
m-g 26,8600

Razem z narzutami:                     
30
d.2

KNNR 4 2303-
02

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.
do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze stali węglo-
wych i niskostopowych.
przedmiar  = 32 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/złącz.
r-g 32,0000

-- M --
2* 1122100 drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1

0,04 kg/złącz.
kg 1,2800

3* 1540400 tlen techniczny sprężony
0,04 m3/złącz.

m3 1,2800

4* 1540001 acetylen techniczny rozpuszczony
0,04 kg/złącz.

kg 1,2800

Razem z narzutami:                     
31
d.2

KNR 7-29
1303-04

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy
spaw.rur o śr. 114,3 mm.Grub ścianki do 6 mm
przedmiar  = 34 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1,71*0,955=1,63305 r-g/złącz.
r-g 55,5237

-- M --
2* 1020502 olej do przekładni - hipol 15

0,3 dm3/złącz.
dm3 10,2000

3* 3920099 papier ścierny
0,06 m2/złącz.

m2 2,0400

-- S --
4* 73221 defektoskop ultradźwiękowy do metali

1,21 m-g/złącz.
m-g 41,1400

5* 73331 grubościomierz ultradźwiękowy
1,21 m-g/złącz.

m-g 41,1400

Razem z narzutami:                     
32
d.2

KNR 7-29
1303-01

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy
spaw.rur o śr. 88,9 mm.Grub ścianki do 6 mm
przedmiar  = 18 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1,58*0,955=1,5089 r-g/złącz.
r-g 27,1602

-- M --
2* 1020502 olej do przekładni - hipol 15

0,25 dm3/złącz.
dm3 4,5000

3* 3920099 papier ścierny
0,04 m2/złącz.

m2 0,7200
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Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* 73221 defektoskop ultradźwiękowy do metali

1,14 m-g/złącz.
m-g 20,5200

5* 73331 grubościomierz ultradźwiękowy
1,14 m-g/złącz.

m-g 20,5200

Razem z narzutami:                     
33
d.2

KNR 7-29
1302-04

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy
spaw.rur o śr. 76,1 mm, grubość ścianki do 6 mm
przedmiar  = 14 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1,51*0,955=1,44205 r-g/złącz.
r-g 20,1887

-- M --
2* 1020502 olej do przekładni - hipol 15

0,16 dm3/złącz.
dm3 2,2400

3* 3920099 papier ścierny
0,04 m2/złącz.

m2 0,5600

-- S --
4* 73221 defektoskop ultradźwiękowy do metali

1,1 m-g/złącz.
m-g 15,4000

5* 73331 grubościomierz ultradźwiękowy
1,1 m-g/złącz.

m-g 15,4000

Razem z narzutami:                     
34
d.2

KNNR 4 2321-
01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie
przedmiar  = 66 połącz.

po-
łącz.

-- R --
1* 999 robocizna

0,52 r-g/połącz.
r-g 34,3200

-- M --
2* 6215001 podtrzymki do alarmu

2 szt/połącz.
szt 132,0000

3* 6215004 tulejki do alarmu
2 szt/połącz.

szt 132,0000

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,06 m-g/połącz.
m-g 3,9600

Razem z narzutami:                     
35
d.2

KNNR 4 2323-
01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
przedmiar  = 1 pom.

pom
.

-- R --
1* 999 robocizna

3,2 r-g/pom.
r-g 3,2000

Razem z narzutami:                     
36
d.2

KNNR 4 2323-
02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny
przedmiar  = 2 pom.

pom
.

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/pom.
r-g 2,0000

Razem z narzutami:                     
37
d.2

KNNR 4 2106-
01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o
średnicy do 150 mm
przedmiar  = 274 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0831 r-g/m
r-g 22,7694

-- M --
2* 3930099 woda

0,018 m3/m
m3 4,9320

Razem z narzutami:                     
38
d.2

KNNR 4 2107-
01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek
do 100 m długości o śr. do 150 mm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
145 r-g/szt.

r-g 145,0000

Razem z narzutami:                     
39
d.2

KNNR 4 2107-
06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek
za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości
przedmiar  = 17,4 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,72 r-g/szt.
r-g 12,5280

Razem z narzutami:                     
40
d.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego
przedmiar  = 274 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0079*0,955=0,007545 r-g/m
r-g 2,0673

-- M --
2* 1562999 taśma ostrzegawcza

1 m/m
m 274,0000

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,0011 m-g/m
m-g 0,3014

Razem z narzutami:                     
41
d.2

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych
przedmiar  = 0,28 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

56 r-g/km
r-g 15,6800

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów

0,11 m3/km
m3 0,0308

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy

1,5 m-g/km
m-g 0,4200

Razem z narzutami:                     
42
d.2

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.
urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 61 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,188 r-g/m3
r-g 11,4680

-- S --
2* 11162 koparka 0.40 m3

0,0672 m-g/m3
m-g 4,0992

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,209 m-g/m3

m-g 12,7490

Razem z narzutami:                     
43
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
przedmiar  = 61 m3

m3

-- S --
1* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0,029*6=0,174 m-g/m3
m-g 10,6140

Razem z narzutami:                     
44
d.2

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na od-
kład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.
60 m3 w gr.kat. III-IV
przedmiar  = 195,5 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,287 r-g/m3
r-g 56,1085
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Bugaj - sieć KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* 11163 koparka 0.60 m3

0,0306 m-g/m3
m-g 5,9823

Razem z narzutami:                     
45
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu piasku sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
przedmiar  = 50,1 m3

m3

-- S --
1* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0,029*6=0,174 m-g/m3
m-g 8,7174

Razem z narzutami:                     
46
d.2

KNNR 1 0608-
02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej ruro-
ciągów
przedmiar  = 29,5 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2,9 r-g/m3
r-g 85,5500

-- M --
2* 1601899 piasek

1,2 m3/m3
m3 35,4000

-- S --
3* 39599 środek transportowy

0,2 m-g/m3
m-g 5,9000

Razem z narzutami:                     
47
d.2

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.
podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - pias-
kiem
przedmiar  = 20,6 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,134 r-g/m3
r-g 2,7604

-- M --
2* 1601899 piasek

1,2 m3/m3
m3 24,7200

-- S --
3* 12622 ubijak spalinowy 200 kg

0,07 m-g/m3
m-g 1,4420

4* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0117 m-g/m3

m-g 0,2410

Razem z narzutami:                     
48
d.2

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.
podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 195,5 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,227 r-g/m3
r-g 44,3785

-- S --
2* 12622 ubijak spalinowy 200 kg

0,138 m-g/m3
m-g 26,9790

3* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0144 m-g/m3

m-g 2,8152

Razem z narzutami:                     
49
d.2

KNNR 4 1413-
01

Studnia zaworów preizolowanych odcinających ze
skrzynką uliczną
przedmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* 999 robocizna

21,3*0,4=8,52 r-g/stud.
r-g 8,5200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalne-

go B-10
0,2187 m3/stud.

m3 0,2187

3* 2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL
R
1,73 kg/stud.

kg 1,7300

4* 5470899 skrzynka uliczna żeliwna
2 szt/stud.

szt 2,0000

5* rura osłonowa fi 160 PCV
2 m/stud.

m 2,0000

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

2,35*0,4=0,94 m-g/stud.
m-g 0,9400

Razem z narzutami:                     
50
d.2

KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT
przedmiar  = 11 zabezp.

za-
bezp

.

-- R --
1* 999 robocizna

0,98*0,955=0,9359 r-g/zabezp.
r-g 10,2949

-- M --
2* 5450900 rura ochronna dwudzielna typu AROT

2 m/zabezp.
m 22,0000

3* łupki izolacyjne ochronne
2 m/zabezp.

m 22,0000

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,23 m-g/zabezp.
m-g 2,5300

Razem z narzutami:                     
51
d.2

KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA
przedmiar  = 3 zabezp.

za-
bezp

.

-- R --
1* 999 robocizna

0,98*0,955=0,9359 r-g/zabezp.
r-g 2,8077

-- M --
2* 5450900 rura ochronna dwudzielna typu INTEGRA

2 m/zabezp.
m 6,0000

3* łupki izolacyjne ochronne
2 m/zabezp.

m 6,0000

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,23 m-g/zabezp.
m-g 0,6900

Razem z narzutami:                     
52
d.2

katalog własny Opłata za wysypisko
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za wysypisko

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem z narzutami:                     
53
d.2

katalog własny Opłata za zajęcie terenu
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za zajęcie terenu

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem z narzutami:                     
3 Prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych

54
d.3

KNNR 6 0806-
08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 14 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0755 r-g/m
r-g 1,0570
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
55
d.3

KNNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymia-
rach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 48 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 5,7120

Razem z narzutami:                     
4 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych

56
d.4

KNNR 6 0113-
05

Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
przedmiar  = 48 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0261 r-g/m2
r-g 1,2528

-- M --
2* 1600580 tłuczeń kamienny

0,212 t/m2
t 10,1760

3* 3930099 woda
0,01 m3/m2

m3 0,4800

-- S --
4* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1392

5* 12100 walec statyczny samojezdny
0,0282 m-g/m2

m-g 1,3536

Razem z narzutami:                     
57
d.4

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową
przedmiar  = 14 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,277 r-g/m
r-g 3,8780

-- M --
2* 2223540 obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02*0,7=0,714 m/m
m 9,9960

3* 1601899 piasek
0,0055 m3/m

m3 0,0770

4* 1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0,0016 t/m

t 0,0224

5* 3930099 woda
0,0014 m3/m

m3 0,0196

Razem z narzutami:                     
58
d.4

KNNR 6 0105-
04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane me-
chanicznie o gr.5 cm
przedmiar  = 48 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0481 r-g/m2
r-g 2,3088

-- M --
2* 1601899 piasek

0,0616 m3/m2
m3 2,9568

3* 3930099 woda
0,003 m3/m2

m3 0,1440

-- S --
4* 12100 walec statyczny samojezdny

0,0024 m-g/m2
m-g 0,1152

Razem z narzutami:                     
59
d.4

KNNR 6 0503-
06

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione pias-
kiem
przedmiar  = 48 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,465 r-g/m2
r-g 22,3200
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-- M --
2* 2221420 płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

4,08*0,2=0,816 szt/m2
szt 39,1680

3* 1601799 piasek
0,0629 m3/m2

m3 3,0192

4* 3930099 woda
0,009 m3/m2

m3 0,4320

5* 0000000 materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

Razem z narzutami:                     
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Bugaj - sieć ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 070,3050

RAZEM

Słownie:  
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Bugaj - sieć ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,6200
2. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,0224
3. drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 1,2800
4. elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stali węglowych i niskosto-

powych śr. 2.5 mm
szt 44,8800

5. elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stali węglowych i niskosto-
powych śr. 3.25 mm

szt 112,8800

6. kolano preizolowane o śr. 114,3/200 mm 1x1 m 7 st. szt 4,0000
7. kolano preizolowane o śr. 114,3/200 mm 1x1 m 90 st. szt 6,0000
8. kolano preizolowane o śr. 76,1/140 mm 1x1 m 90 st. szt 4,0000
9. kolano preizolowane o śr. 88,9/160 mm 1x1 m 90 st. szt. 2,0000

10. kolano preizolowane o śr. 88,9/160 mm 1x1,5 m 90 st. szt. 2,0000
11. korki do muf szt 68,0000
12. korki zgrzewane do muf szt 64,0000
13. łupki izolacyjne ochronne m 28,0000
14. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,2187
15. mufa  redukcyjna sieciowana radiacyjnie o śr. 160/140 mm kpl. 2,0000
16. mufa sieciowana radiacyjnie o śr. 140 mm kpl 12,0000
17. mufa sieciowana radiacyjnie o śr. 160 mm kpl 16,0000
18. mufa sieciowana radiacyjnie o śr. 200 mm kpl 32,0000
19. mufa zakończeniowa o śr. 140 mm kpl 2,0000
20. mufa zakończeniowa o śr. 200 mm kpl 2,0000
21. obrzeża betonowe 30x8 cm m 9,9960
22. olej do przekładni - hipol 15 dm3 16,9400
23. opłata za wysypisko kpl 1,0000
24. opłata za zajęcie terenu kpl 1,0000
25. papier ścierny m2 3,3200
26. pianka izolacyjna nr 3 szt 14,0000
27. pianka izolacyjna nr 4 szt 18,9000
28. pianka izolacyjna nr 5 szt. 34,0000
29. piasek m3 63,1538
30. piasek m3 3,0192
31. pierścień uszczelniający o śr. 200 mm pierśc. 2,0000
32. płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 39,1680
33. podtrzymki do alarmu szt 132,0000
34. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 1,7300
35. rura ochronna dwudzielna typu AROT m 22,0000
36. rura ochronna dwudzielna typu INTEGRA m 6,0000
37. rura osłonowa fi 160 PCV m 2,0000
38. rury preizolowane o śr. 114,3/200 mm m 122,4000
39. rury preizolowane o śr. 76,1/140 mm m 73,4400
40. rury preizolowane o śr. 88,9/160 mm m 55,0800
41. skrzynka uliczna żeliwna szt 2,0000
42. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0,0308
43. taśma ostrzegawcza m 274,0000
44. tlen techniczny sprężony m3 2,6400
45. tłuczeń kamienny t 10,1760
46. trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/42,4 mm kpl. 4,0000
47. trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/88,9 mm kpl. 2,0000
48. trójnik preizolowany z uskokiem 76,1/60,3 mm kpl. 2,0000
49. trójnik preizolowany z uskokiem 88,9/42,4 mm kpl. 2,0000
50. tulejki do alarmu szt 132,0000
51. woda m3 6,0076
52. zakończenie termokurczliwe o śr. 200 mm zak. 2,0000
53. zawór preizolowany odcinający o śr. 88,9/160 mm szt 2,0000
54. materiały pomocnicze zł
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Bugaj - sieć ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. defektoskop ultradźwiękowy do metali m-g 77,0600
2. grubościomierz ultradźwiękowy m-g 77,0600
3. koparka 0.40 m3 m-g 4,0992
4. koparka 0.60 m3 m-g 5,9823
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1392
6. samochód dostawczy m-g 0,4200
7. samochód dostawczy 0.9 t m-g 4,4614
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 32,0804
9. samochód skrzyn.do 5.0t m-g 7,6179

10. spawarka m-g 33,0960
11. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,0562
12. środek transportowy m-g 43,8198
13. ubijak spalinowy 200 kg m-g 28,4210
14. walec statyczny samojezdny m-g 1,4688
15. żuraw samojezdny kołowy m-g 8,5440
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