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Opis techniczny 

do projektu budowlanego przebudowy sieci ciepłowniczej od komory K8A8  

do komory K8A10 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Sienna i Jadwigi 

Wajsówny w Pabianicach  
 

1. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Obowiązujące normy i przepisy krajowe, 
- Normy PN EN-253; 448; 488; 489; 
- Norma DS 448 z kwietnia 1994, 
- Katalog branżowy, 
- Warunki wykonania robót montażowych, 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest: 
 

- przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K8A8 do komory K8A10 zlokalizowanej 
pomiędzy ulicami Sienna i Jadwigi Wajsówny w Pabianicach. 

 

Maksymalna temperatura pracy rurociągów 140/70°C 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
 

- przebudowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDN250 od komory K8A8 do komory 
K8A9 o łącznej długości L=46,0 m. 
 

- przebudowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDN200 od komory K8A9 do komory 
K8A10 o łącznej długości L=207,5 m. 

 

Do przebudowy sieci ciepłowniczej przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji 
STANDARD z instalacją alarmową impulsową. 
 

3. Opis 

3.1 Stan istniejący 
 

Obecnie od komory K8A8 do komory K8A9 oraz od komory K8A9 do komory 
K8A10 przebiega istniejąca sieć ciepłownicza kanałowa. Z uwagi na zły stan rurociągów 
projektuje się przebudowę odcinków kanałowych na rurociągi preizolowane. 

 

3.2 Prowadzenie rurociągów 
 

Przebieg rurociągów sieci ciepłowniczej w terenie przedstawiono na planie 
zagospodarowania terenu w skali 1:500.  
 

Projektowaną przebudowe sieci poprowadzono po śladzie istniejących kanałów 

ciepłowniczych – kanały zlikwidować w miejscach pokrywających się z 

projektowanymi rurociągami. Rurociągi z demontażu składować w miejscu 

wskazanym przez służby ZEC Pabianice. 
 

UWAGA: 

W komorze K8A8 należy na rurociągach stalowych DN250 mm odciąć kolce 

utwierdzające przewody w punkcie stałym. Zmiana podyktowana jest nowym 



układem statycznym sieci z rur preizolowanych. Projektowane rurociągi połączyć z 

istniejącymi zgodnie z rysunkiem szczegółowym nr 7. 
 

W komorze K8A9 należy zlikwidować wszytkie rurociągi a następnie wykonać 

nowe wraz z armaturą odcinającą i pomiarową zgodnie z rysunkiem szczegółowym 

nr 8. Rurociągi stalowe utwierdzić w punkcie stałym który wcześniej należy oczyścić 

i pomalować farbą na bazie żywicy. 
 

W komorze K8A10 projektowane rurociągi połączyć z istniejącymi zgodnie z 

rysunkiem szczegółowym nr 9. 
 

W komorach K8A8 oraz K8A10 przewidziany jest montaż zaworów 

odcinających – w zakresie ZEC Pabianice. Część rysunkowa komór przedstawia 

stan istniejący nie uwzględniający dodatkowej armatury.   
 

UWAGA: 

Pomiędzy komorami K8A9 a K8A10 istniejący kanał ciepłowniczy przebiega 

przez teren zadrzewiony. W celu umożliwienia dostępu do istniejących rurociągów i 

ich przebudowy, drzewa rosnące na sieci kanałowej należy wyciąć.    
 

Na odcinkach gdzie następuje załamanie rurociągów zaprojektowano załamania 
kompensacyjne typu „U” celem ułożenia rurociągów na niskich naprężeniach, tj. na 
zimnym montażu. Na załamaniach stosować poduszki kompensacyjne w ilościach i 
wielkościach podanych w zestawieniu materiałowym oraz na schemacie montażowym. 
Przebudowa sieci wykonać o średnicy jak pokazano na planie zagospodarowania terenu i 
schemacie montażowym co wynika z wytycznych INWESTORA. 

 

3.3  Przyjęte systemy układania rurociągów 
 

- niskie naprężenia,  
 

3.4 Rurociągi 
 

Stosuje się rury i kształtki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg DIN1626 
z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Według wytycznych inwestora projektuje się 
rurociągi preizolowane ze standardową izolacją. 
 

3.5 Kolana  
 

Należy stosować prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o długościach  
i kątach podanych w zestawieniu materiałowym. Standardowa długość ramion wynosi 
1x1m.  

 

3.6 Odpowietrzenie 
 

Odpowietrzenie rurociągów sieci ciepłowniczej odbywać się będzie  
w najwyżej położonym punkcie tj. w komorze K8A8 oraz K8A9 za pomocą rur 
odpowietrzających o średnicy DN25 sprowadzonych nad posadzkę i zakończonych 
zaworami kulowymi. 
 

3.7 Odwodnienia 
 

Odwodnienie rurociągów sieci ciepłowniczej odbywać się będzie w komorze K8A9 
za pośrednictwem projektowanego odwodnienia o średnicy DN50. 



3.8 Kompensacja wydłużeń 
 

W oparciu o dane katalogowe projektuje się układ samokompensacji typu „U” z 
wykorzystaniem kolana.  
 

3.9 Odcięcia zaworowe 
 

Odcięcia zaworowe realizowane będą w komorze K8A8 – montaż armatury w 
zakresie ZEC Pabianice, w komorze K8A9 zaprojektowano zawory na odbiciu DN200 w 
kierunku komory K8A10 oraz w komorze K8A10 - montaż armatury w zakresie ZEC 
Pabianice.  
 

3.10 Wykopy 
 

Sieć ciepłownicza będzie prowadzona w terenie o małej gęstości uzbrojenia 
podziemnego. Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować minimalne przykrycie 
ziemią, rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. 

Po ułożeniu rur preizolowanych obsypać mieszanką piaskową na wysokość 10cm  
nad rury. Wykonaną sieć zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą o szerokości 30cm, 
wykonaną z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Taśma powinna być umieszczona 
nad każdą nitką rurociągu na podsypce z piasku. 

UWAGI: 

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie 

zachowując szczególną ostrożność. Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie  

z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi głębokościami ich przykrycia co 

nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.  
 

3.11 Przejście w ulicach 
 

Nie występuje. 
 

3.12 Umocnienie ścian wykopów 
 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów dokonuje się przy pomocy elementów 
drewnianych, metalowych lub obu metod łącznie. Rozmieszczenie i ilość podpór  
w wykopie regulować mając na uwadze względy wytrzymałościowe i możliwości 
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montażowe. Obudowa wykopu powinna wystawać ponad teren o co najmniej 10cm i być 
obsypana ziemią w celu zabezpieczenia wykopu przed możliwością spadania 
wydobywanego urobku. Urobek powinien być wywożony z terenu budowy. Ponadto 
należy dbać, aby: rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem  
w dół. W części czołowej przewidziano pogłębienie wykopu dla umożliwienia spawania 
rur na całym obwodzie. Przewidzieć również należy wykonanie studzienki ułatwiającej 
wypompowanie wody gromadzącej się w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i 
rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu 
czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.). 
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.  
 

3.13 Odwodnienie wykopów 
 

Dla wykopów liniowych o głębokości większej niż 1,0m na czas wykonywania 
robót ziemnych projektuje się ich odwodnienie za pomocą pompowania wody w obrębie 
wykopu, a po osiągnięciu wymaganej głębokości przy pomocy drenażu dna wykopu. 
Pompowanie wody w czasie głębienia wykopów, jak również w okresie wykonywania 
robót budowlano – montażowych sieci należy prowadzić ze studzienek zbiorczych. 
Studzienki zbiorcze wykonać z rur betonowych 500mm i głębokości h=1,0m. poniżej 
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypełnić żwirem na wysokości 50cm. Do 
odpompowania wody stosować pompy elektryczne zanurzeniowe o małej wydajności. 
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy. 
 

3.14 Instalacja alarmowa 
 

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone są w dwa przewody 
alarmowe miedziane wtopione w izolację piankową (jeden jest pocynowany), które 
umożliwiają ciągły nadzór nad rurociągiem. Sygnał alarmowy jest przekazywany kiedy 
koncentracja wilgotności przekracza wielkość dopuszczalną, lub gdy przewód alarmowy 
zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach przewiduje się połączenia instalacji  
w mufach z wyprowadzeniem przewodów alarmowych w miejscach pokazanych na 
schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam będą pudełka przyłączeniowe do 
których okresowo będzie można podłączać omomierz , sygnalizator lub lokalizator w 
celu kontroli sieci. W przypadku montażu puszek przyłączeniowych na ścianie dla 
połączenia drutów alarmowych z puszką należy połączyć przewodem elektrycznym 
3xYDYp o przekroju 1,5mm. Niesprawność sieci występuje wówczas, gdy opór 
przewodów w pętli sygnalizacyjnej przekracza 25, lub gdy opór pomiędzy rurą stalową  
a przewodem instalacji alarmowej spadnie poniżej 1000k. W takim przypadku należy 
zawiadomić służby serwisowe celem dokładnego zlokalizowania awarii. Skorygowane 
długości pętli należy nanieść na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury 
należy układać tak, aby drut miedziany znalazł się naprzeciw miedzianego, 
a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody należy łączyć za pomocą 
złączek i następnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po połączeniu 
umieścić na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy taśmy krepowej. 
 

UWAGI: 

1. Przewodów alarmowych nie powinno się podłączać podczas wilgotnej pogody, 

o ile rury nie są pod przykryciem. 

2. Połączenia mufowe muszą być zamontowane i zaizolowane natychmiast  

po podłączeniu instalacji alarmowej. 



3. Wszystkie prace wykonywać starannie i  zgodnie z instrukcję zamieszczoną  

w katalogu producenta rur preizolowanych. 
 

3.15 Próba ciśnienia 
 

Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie P=1,6MPa wodą przy udziale 
przedstawicieli Inwestora i Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 15min. 
 

3.16 Spawanie 
 

Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie 
budowy ciepłociągu (spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz 
kształtki) powinny być spawane czołowo. Końce rur, które mają być spawane, powinny 
być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocą 
centrowników. 
 

Spawanie wykonywać: 

gazowo    -  do średnicy rury max  139,7/225 mm 

   grubość ścianki 3,6 mm 

elektrycznie     -    cały zakres średnic 
 

 

Materiały do spawania: 

gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6   

miedziowany względnie OK Gasrod 98.70  

 f-my ESAB 2,5mm 
 

Końce rur które mają być spawane, powinny być przygotowane zgodnie z ISO 6761 
tj. obszar spawania powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału 
izolacyjnego. Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0mm w literę V, dla 
większych grubości ścianek w literę Y. 

Dopuszcza się spawanie elektryczne w osłonie gazowej. 
 

3.17 Badanie spawów 
 

Wszystkie spawy muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 25817 (ISO 5817) i 
muszą być badane radiologicznie wg ISO 1106-3 lub ultradźwiękowo w zależności od 
średnicy przewodów. Kwalifikacje spawaczy powinny być zgodne z EN287: część I. 
Kontrola radiograficzna i ocena wyników powinna być zgodna ze: "Zbiorem 

wzorcowych radiogramów spoin", wydanym przez International Institute of 

Welding (IIW) Spoiny powinny mieć jakość co najmniej zgodną z "Kolorem 
niebieskim." co odpowiada 2 klasie jakości w pięcioklasowej skali objętej tym zbiorem. 
Dopuszcza się 3 klasę jakości spawów.  
 

3.18 Mufowanie 
 

Po wykonaniu próby ciśnienia w miejscach łączenia rur - prostych odcinków, kolan, 
odgałęzień stosować mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniem połączenia 
spawane, oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym papierem 
ściernym klasa B kat.3 następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem acetonowym. Następnie 
połączyć instalację alarmową oraz wykonać tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. 
Na mufach wykonać próbę ciśnienia powietrzem na P = 0,02MPa. Po stwierdzeniu 



szczelności mufy zalać pianką izolacyjną. Po odgazowaniu pianki w otwory 
odpowietrzające muf należy wtopić korki wgrzewane elektrycznie. 
 

3.19 Płukanie 
 

W celu usunięcia zanieczyszczeń jak zgorzeliny, piasek itp. rurociągi należy poddać 
procesowi płukania. Pobór wody do płukania  - z hydrantu ulicznego poprzez 
wodomierz. Po napełnieniu rurociągów wodą do wykonania próby szczelności  
i pozytywnym wyniku, na jednym końcu przewodów (w węźle cieplnym) tymczasowo 
należy zamontować sprężarkę i pod ciśnieniem usunąć wodę z rurociągów. 
 

4. Uwagi końcowe 
 

-  Dane do projektowania wg katalogu branżowego. 
- Po wykonaniu rurociągów należy zgłosić do zainwentaryzowania 

  służbom geodezyjnym i rurociągi zgłosić do odbioru końcowego. 
-  W kwestiach nie ujętych niniejszym opracowaniem obowiązują: 
a/  sieć preizolowana - katalog branżowy 
b/  roboty ziemne i spawalnicze – „Warunki techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych” część II 
c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 
 

5. Normy związane 
 

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci 
ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego  
z polietylenu 

2. PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu 

3. PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu  
i płaszczem osłonowym z polietylenu 

4. PN-EN 489:2005 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
preizolowanych rur zespolonych 
 

Opracował: 

 

 



6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Nazwa inwestycji 
 

Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K8A8 do komory K8A10 zlokalizowanej 
pomiędzy ulicami Sienna i Jadwigi Wajsówny w Pabianicach 
 

Lokalizacja inwestycji  
 

Pabianice, ul. Sienna, Jadwigi Wajsówny, działki numer: 159/2, 158/2, 157/2, 156/2, 
156/3, 155/2, 154, 153/2, 152/2, 151/2 - obręb P-20, działka nr: 1 – obręb P-22 
 

Kategoria obiektu 
   

Kategoria obiektu – XXVI,  
Współczynnik kategorii obiektu – 8,0 
Współczynnik wielkości obiektu – 1,0 
 

Inwestor  
 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach  
95-200 Pabianice ul. Św. Rocha 8 
 

Podstawa prawna 
 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia /dz.u. Nr 120 poz. 1126/. 
 

Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 

Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K8A8 do komory K8A10 zlokalizowanej 
pomiędzy ulicami Sienna i Jadwigi Wajsówny w Pabianicach o długości łacznej 253,50 
m realizowana będzie zgodnie z projektem budowlanym wg mapy załączonej do 
opracowania. Prace przebiegać będą w terenach zielonych. 
  

W celu wykonania prac należy: 
- Zdjąć wierzchnią warstwę gruntu rodzimego 
- Wykonać demontaż istniejącego kanału ciepłowniczego 
- Wykonać wykop z poszerzeniem na załamaniach 
- Wykonać podsypkę z piasku wg opisu technicznego 
- Ułożyć rury preizolowane, wykonać prace montażowe 
- Zasypać rurociągi i odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego 
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

- sieć ciepłownicza, 
 

Wykaz elementów zagospodarowanie terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa 
 

W rejonie prowadzonych prac występują elementy stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – istniejące rurociągi ciepłownicze, od której będzie 
przebiegała trasa przebudowy.  
 
 



Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
 

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopów otwartych dla wykonania 
przebudowy sieci ciepłowniczej. Głębokość wykopów ok. 0,8 – 1,4 m wymagać będzie 
wygrodzenia placu budowy. Wykopy będą prowadzone częściowo mechanicznie i 
ręcznie z uwagi na istniejące uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac spawalniczych 
możliwe jest poparzenie pracowników. Podczas zalewania pianką poliuretanową złączy 
preizolowanych możliwe jest trwałe pokrycie ciała niezmywalnymi związkami 
chemicznymi. Podczas prowadzenia prac mechanicznych możliwe potrącenie przez 
koparkę. W przypadku używania gazów spawalniczych istnieje możliwość ich wybuchu. 
 

Instruktaż pracowników przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Przed przystąpieniem do realizacji prac pracownicy muszą zostać poinformowani o 
występujących zagrożeniach: 

 Szczególną uwagę należy poświęcić na wyjaśnienie, że prace przy uruchomieniu i 
czynnej sieci ciepłowniczej są możliwe wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Energii z 28/08/2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na §12.1 
oraz §16.1 ww. Rozporządzenia.  

 Prace przy wykopach ziemnych o głębokości ca 0,8–1,4 m wymagają ustawienia 
barier ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie próbował 
przeskakiwania nad wykopem. 

 Prace spawalnicze oraz mufowanie złączy winny być wykonywane przez 
pracowników przeszkolonych. Należy im przypomnieć o obowiązku utylizacji 
resztek: pianki poliuretanowej – niedopuszczalne jest pozostawienie resztek pianki 
na placu budowy. 

 Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy muszą zostać poinformowani o 
zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót ziemnych. 

 

Wskanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom 
 

Teren budowy należy: 
 

 Zabezpieczyć za pomocą zapór drogowych. 
 Oznaczyć przejście dla pieszych i ustawić kładki dla pieszych. 

 Urządzić składowiska materiałów i wyrobów przy placu budowy. 
 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć 

miejsca postojowe na terenie budowy. 
 Wykop należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi. 
 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób 

wykluczający wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia składowanych urządzeń. 
 Materiały składować w miejscu wyrównanym do poziomu. 
 Prace ziemne prowadzone będą w wykopie otwartym do głębokości ca 0,8–1,4 m. 
 Przed robotami należy upewnić się, że rurociągi ciepłownicze zostały prawidłowo 

wyłączone z eksploatacji przez upoważniony do tego personel przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego. 

 W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek 
urządzeń podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) należy roboty 



przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.  

 
 
          Opracował: 

 


